



COMUNE DI VALDOBBIADENE

(Provincia di Treviso)

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO

DEL 15 ottobre 2019

degli operatori economici per l'affidamento dei lavori di
"Lavori di realizzazione della pista ciclabile "Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo"
CUP H55I17000190005

MEDIANTE RDO MEPA

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 15 (quindici) del mese di ottobre alle ore 9.30, nella sede comunale di Piazza Marconi, 1.

PREMESSO

- che si rende necessario provvedere all'affidamento dei "Lavori di realizzazione della pista ciclabile "Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo" CUP H55I17000190005 tramite procedura negoziata di cui all'art. 36, co. 2 lettera c) del d.lgs. 50/2016, mediante RDO MEPA con il criterio del minor prezzo;
- che in applicazione delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC si è provveduto alla pubblicazione per la durata di 15 giorni naturali e successivi dal 24 settembre 2019 al 9 settembre 2019 di un apposito avviso pubblicitario (prot. 24524/2019) all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Valdobbiadene con il quale tutti coloro che intendevano partecipare sono stati invitati a manifestare formalmente il proprio interesse precisando che sarebbero stati invitati a presentare offerta n. 15 operatori economici scelti tra i richiedenti mediante sorteggio in forma pubblica e anonima;
- che entro il termine fissato (ore 12.00 del 9 ottobre 2019) sono pervenute tramite pec n. 196 manifestazioni d'interesse;
- che delle 196 manifestazioni d'interesse pervenute n. 186 sono state ammesse al sorteggio e n. 10 escluse per le seguenti casistiche: mancanza di abilitazione al MEPA per il bando MEPA "Lavori di manutenzione – Stradali, ferroviari ed aerei" categoria "OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie" e mancanza di possesso dell'attestazione SOA categoria OG3;
- che il sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica ma in forma anonima, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 53 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, che fa espresso divieto di rendere noto l'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;

TUTTO CIO' PREMESSO

Al sorteggio è presente la signora arch. Girotto Barbara, in rappresentanza della ditta Vanin srl, munita di regolare delega.

Si insedia la sottoscritta arch. Giovanna Carla Maddalosso, Responsabile della IV Unità Organizzativa "Lavori pubblici, patrimonio, ambiente, polizia locale" quale organo monocratico legittimato a procedere alla selezione, alla presenza di Dal Piva Sonia e Murer Silvia, entrambe addette alla IV Unità Organizzativa, che assistono alla seduta in qualità di testimoni.

Della verbalizzazione viene incaricata la dr.ssa Dal Piva Sonia.

La seduta è pubblica.

Il Responsabile del procedimento arch. Maddalosso Giovanna Carla prende atto che:

- è stato predisposto l'elenco dei 186 operatori economici ammessi al sorteggio che hanno manifestato il proprio interesse e che lo stesso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d'invito;
- a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n. 1 al n. 186, il cui elenco allegato alla presente contiene l'indicazione dei numeri di protocollo d'arrivo associati ai numeri progressivi, senza l'indicazione dei nomi delle ditte;
- è stato predisposto analogo numero di foglietti con il numero di protocollo di arrivo.

I fogli vengono ripiegati ed inseriti in un contenitore predisposto in modo tale da impedirne la visione. Il Responsabile del procedimento arch. Maddalosso Giovanna Carla procede quindi all'estrazione in successione di quindici fogli, leggendo il numero di protocollo dell'operatore economico estratto. I soggetti da invitare alla gara ufficiosa risultano essere i seguenti, che si riportano con l'indicazione del numero di protocollo d'arrivo e omettendo il nome:

n. ordine	prot.
1	26020
2	24793
3	25001
4	25905
5	24925
6	25995
7	24757
8	25910
9	25893-25974
10	25563
11	24937
12	25357
13	24838
14	25211
15	24994

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene di seguito sottoscritto. Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l'Ufficio lavori pubblici per gli adempimenti gestionali conseguenti.


Chiusura del verbale

L'organo incaricato della selezione, approvando e confermando in ogni paragrafo il presente Verbale, lo sottoscrive.

La seduta è tolta alle ore: 9.53.

L'organo incaricato della selezione:

Maddalosso arch. Giovanna Carla




I testimoni:

Dal Piva Sonia



Murer Silvia




Il Verbalizzante

Dal Piva Sonia



Numero	Protocollo	Data
N.	Prot.	Data
1	24700	26/09/2019
2	24704	26/09/2019
3	24708	26/09/2019
4	24718	26/09/2019
5	24719	26/09/2019
6	24721	26/09/2019
7	24723	26/09/2019
8	24733	26/09/2019
9	24734	26/09/2019
10	24740	26/09/2019
11	24741	26/09/2019
12	24744	26/09/2019
13	24757	26/09/2019
14	24761	26/09/2019
15	24767	26/09/2019
16	24770	26/09/2019
17	24772	26/09/2019
18	24777	26/09/2019
19	24778	26/09/2019
20	24790	26/09/2019
21	24791 25273	26/09/2019 02/10/2019
22	24793	26/09/2019
23	24797	26/09/2019
24	24798	26/09/2019
25	24799	26/09/2019
26	24821	26/09/2019
27	24822	26/09/2019
28	24823	26/09/2019
29	24829	26/09/2019
31	24832	26/09/2019
32	24837	26/09/2019
33	24838	26/09/2019
34	24839	26/09/2019
35	24840	26/09/2019
36	24854	27/09/2019



Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'A. S.' and the initials below it are 'A'.

Realizzazione pista ciclabile Valdobb. -Vidor-Farra di S. - PROTOCOLLI AMMESSI

37	24856	27/09/2019
38	24857	27/09/2019
39	24858	27/09/2019
40	24861	27/09/2019
41	24868	27/09/2019
42	24894	27/09/2019
43	24902	27/09/2019
44	24905	27/09/2019
45	24914	27/09/2019
46	24917	27/09/2019
47	24925	27/09/2019
48	24927	27/09/2019
49	24930	27/09/2019
50	24935	27/09/2019
51	24937	27/09/2019
53	24967	30/09/2019
54	24968	30/09/2019
55	24969	30/09/2019
56	24970	30/09/2019
58	24973	30/09/2019
59	24979	30/09/2019
60	24990	30/09/2019
61	24992	30/09/2019
62	24994	30/09/2019
63	25001	30/09/2019
65	25024	30/09/2019
66	25029	30/09/2019
67	25031	30/09/2019
68	25037	30/09/2019
69	25041	30/09/2019
70	25052	30/09/2019
71	25054	30/09/2019
72	25056	30/09/2019
73	25058	30/09/2019
74	25067	30/09/2019
75	25069	30/09/2019
76	25070	30/09/2019
77	25071	30/09/2019


Realizzazione pista ciclabile Valdobb. -Vidor-Farra di S. - PROTOCOLLI AMMESSI

78	25073	30/09/2019
79	25074	30/09/2019
80	25077	01/10/2019
81	25083	01/10/2019
82	25087	01/10/2019
83	25110	01/10/2019
84	25112	01/10/2019
85	25126	01/10/2019
86	25128	01/10/2019
87	25129	01/10/2019
88	25130	01/10/2019
89	25154	01/10/2019
90	25165	01/10/2019
91	25174	01/10/2019
92	25187	01/10/2019
93	25200	01/10/2019
94	25203	01/10/2019
95	25204 25205	01/10/2019
96	25209	02/10/2019
97	25210	02/10/2019
98	25211	02/10/2019
99	25218	02/10/2019
100	25224	02/10/2019
101	25245	02/10/2019
102	25255	02/10/2019
103	25264	02/10/2019
104	25265	02/10/2019
105	25271	02/10/2019
106	25282	02/10/2019
107	25311	03/10/2019
108	25313	03/10/2019
109	25319	03/10/2019
110	25357	03/06/1969
111	25362	03/10/2019
112	25363	03/10/2019
113	25392	03/10/2019
114	25396	03/10/2019
115	25452	04/10/2019




Realizzazione pista ciclabile Valdobb. -Vidor-Farra di S. - PROTOCOLLI AMMESSI

117	25490	04/10/2019
118	25491	04/10/2019
119	25492	04/10/2019
120	25506	04/10/2019
121	25508	04/10/2019
122	25536	04/10/2019
124	25563	07/10/2019
125	25567	07/10/2019
126	25584	07/10/2019
127	25590	07/10/2019
128	25593	07/10/2019
129	25606	07/10/2019
130	25614	07/10/2019
131	25629	07/10/2019
132	25632	07/10/2019
133	25643	07/10/2019
134	25663	07/10/2019
135	25674	07/10/2019
136	25677	07/10/2019
137	25686	07/10/2019
138	25692	07/10/2019
139	25696	07/10/2019
140	25697	07/10/2019
141	25698	07/10/2019
142	25699	07/10/2019
143	25701	07/10/2019
144	25713	08/10/2019
145	25715	08/10/2019
146	25727	08/10/2019
148	25733	08/10/2019
149	25735 25736	08/10/2019
150	25737	08/10/2019
151	25738	08/10/2019
153	25746	08/10/2019
154	25769	08/10/2019
155	25771	08/10/2019
156	25778	08/10/2019



Realizzazione pista ciclabile Valdobb. -Vidor-Farra di S. - PROTOCOLLI AMMESSI

157	25794	08/10/2019
158	25796	08/10/2019
159	25798	08/10/2019
160	25800	08/10/2019
161	25803	08/10/2019
162	25817	08/10/2019
163	25834	08/10/2019
164	25846	08/10/2019
165	25866	08/10/2019
166	25867	08/10/2019
167	25868	08/10/2019
168	25871	08/10/2019
169	25872	08/10/2019
171	25889	08/10/2019
172	25894	08/10/2019
173	25893	08/10/2019
	25974	09/10/2019
174	25905	08/10/2019
175	25907	08/10/2019
176	25910	09/10/2019
177	25911	09/10/2019
178	25951	09/10/2019
179	25969	09/10/2019
180	25973	09/10/2019
181	25976	09/10/2019
182	25983	09/10/2019
184	25991	09/10/2019
185	25995	09/10/2019
186	25996	09/10/2019
187	26004	09/10/2019
188	26007	09/10/2019
189	26011	09/10/2019
190	26012	09/10/2019
191	26016	09/10/2019
192	26017	09/10/2019
193	26018	09/10/2019
194	26019	09/10/2019
195	26020	09/10/2019



196	26022	09/10/2019
-----	-------	------------

SM G JN